



COMUNE di MAPELLO PROVINCIA di BERGAMO

P.zza IV Novembre, n°1 24030 Mapello P.IVA 00685130163
tel. 035/4652500 fax 035/4652501 www.comune.mapello.bg.it

UFFICIO TECNICO tel. 035/4652551 - fax 035/4652502
e-mail: tecnico@comune.mapello.bg.it

**ESITO PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER
LAVORI DI AMPLIAMENTO PARCHEGGIO SCUOLA MATERNA
VIA CARAVINA
CUP N. G14E12000000004 CIG. ZF4035FBC8**

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

VISTA la determinazione n. 57 in data 31.1.2012,

R E N D E N O T O

che i lavori di cui all'oggetto sono stati affidati ai sensi del Regolamento Comunale per i lavori e le forniture di beni e servizi in economia, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 10.4.2008, art. 13 comma 1 lett. a) mediante cottimo fiduciario alla ditta SANGALLI SPA di Mapello.

Importo dei lavori e fornitura:

€. 26.061,53, oneri per la sicurezza per € 1.951,13, oltre iva 21% per complessivi € 33.895,32.

Natura ed estensione dei lavori effettuati, caratteristiche generali dell'opere:

LAVORI DI AMPLIAMENTO PARCHEGGIO SCUOLA MATERNA VIA CARAVINA

Tempo di realizzazione lavori:

60 gg. da data verbale consegna lavori

Luogo realizzazione:

Mapello - Via Caravina

Finanziamento lavori: mezzi propri di bilancio

Direttore Lavori: Previtali geom. Roberto

Responsabile del procedimento: Previtali geom. Roberto.

Mapello, 07.02.2012.

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO
F.to Previtali geom. Roberto**