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G. ANALISI DEI PREZZI Settembre 2024



Z.001

ANALIS| PREZZI OPERE EDILI

Z.01

Rimozione pavimento in erba sintetica comprensivo di intaso, di sottotappeto "geodreno” e guaina impermeabilizzante comprese le opere provvisionali di
protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il
carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica, compresi gli oneri di smaltimento.

Articolo Descrizione Unita di Quantita P.U. Costo Lavorazione %
Misura (Euro) (Euro)
ANALISI DEI PREZZI
A) Manodopera
LOM241.RU.00.00.00.0000.- |Operaio edile 4 livello ore € 41,68 | € - 0,00%
LOM241.RU.00.00.00.0005.- |Operaio specializzato edile 3 livello ore € 39,50 | € - 0,00%
LOM241.RU.00.00.00.0010.- |Operaio qualificato edile edile 2 livello ore 0,015 [ € 36,71 | € 0,55 3,79%
LOM241.RU.00.00.00.0015.- |Operaio comune edile 1 livello ore 0,015 [ € 32,81 | € 0,49 3,39%
Totale manodopera ore 0,03 A) | € 1,04 7,18%
B) Noli
LOM241.RP.00.00.05.0040.c |Pala gommata a telaio fisso; potenza [kW] <= 110; peso [t] <= 13
ore 0,015 | € 54,97 | € 0,82
LOM241.RP.00.50.00.0030.d |Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] <= 13,5
ore 0,015 | € 40,13 | € 0,60
B) | € 1,43 9,82%
C) Materiali
0,00%
D) Opere compiute
Oneri di smaltimento pacchetto completo erba sintetica kg/mq 24,000 | € 0,34 | € 8,16
Oneri di smaltimento geodreno e guaina kg/mq 250 | € 0,34 | € 0,85
D) | € 9,01 62,05%
E) Subtotale (A+B+C+D) € 11,48 79,05%
F) Spese generali € 1,72 11,86%
G) Utile € 1,32 9,09%
H) Costo con Spese e Utile (E+F+G) € 14,52
TOTALE € 14,52
arrotondamento
TOTALE|a corpo € 14,52 100,00%




Z.002

ANALIS| PREZZI OPERE EDILI

Z.02

Spurgo e smaltimento reflui del collettore esistente e dei pozzetti di raccordo da fanghiglia con verifica del ripristino della funzionalita delle condutture di scarico.

Compresa pulizia delle canaline esistenti e comprensivo di un operaio autista e un operaio semplice, un autobotte per il pompaggio e I'aspirazione

Articolo Descrizione Unita di Quantita P.U. Costo Lavorazione %
Misura (Euro) (Euro)
ANALISI DEI PREZZI
A) Manodopera
LOM241.RU.00.00.00.0000.- |Operaio edile 4 livello ore € 41,68 | € - 0,00%
LOM241.RU.00.00.00.0005.- |Operaio specializzato edile 3 livello ore 10,00 | € 39,50 | € 395,00 15,13%
LOM241.RU.00.00.00.0010.- |Operaio qualificato edile edile 2 livello ore 15,00 | € 36,71 | € 550,65 21,10%
LOM241.RU.00.00.00.0015.- |Operaio comune edile 1 livello ore € 32,81 | € - 0,00%
Totale manodopera ore 25,00 A) | € 945,65 36,23%
B) Noli
LOM241.RP.00.50.00.0120.b [Autobotte; impiego: aspirazione fanghi e liquami; volume serbatoio [m3] <=
15,0 ore 15,000 | € 72,38 | € 1.085,70
B) | € 1.085,70 41,60%
C) Materiali
0,00%
D) Opere compiute
D) | € - 0,00%
E) Subtotale (A+B+C+D) € 2.031,35 77,83%
F) Spese generali € 304,70 11,67%
G) Utile € 233,61 8,95%
H) Costo con Spese e Utile (E+F+G) € 2.569,66
TOTALE € 2.569,66
arrotondamento € 40,34
TOTALE|a corpo € 2.610,00 100,00%




Z.003

ANALISI PREZZI OPERE EDILI

Z.03

Intervento di smontaggio e successivo rimontaggio delle porte da calcio e delle panchine esistenti eseguito mediante manodopera specializzata.

Articolo Descrizione Unita di Quantita P.U. Costo Lavorazione %
Misura (Euro) (Euro)
ANALISI DEI PREZZI
A) Manodopera
LOM241.RU.00.00.00.0000.- [Operaio edile 4 livello ore € 41,68 | € - 0,00%
LOM241.RU.00.00.00.0005.- [Operaio specializzato edile 3 livello ore 5,00 | € 39,50 | € 197,50 28,21%
LOM241.RU.00.00.00.0010.- [Operaio qualificato edile edile 2 livello ore 5,00 | € 36,71 | € 183,55 26,22%
LOM241.RU.00.00.00.0015.- [Operaio comune edile 1 livello ore 5,00 | € 32,81 | € 164,05 23,44%
Totale manodopera ore 15,00 A)| € 545,10 77,87%
B) Noli
B) | € - 0,00%
C) Materiali
0,00%
D) Opere compiute
D) | € - 0,00%
E) Subtotale (A+B+C+D) € 545,10 77,87%
F) Spese generali € 81,77 11,68%
G) Utile € 62,69 8,96%
H) Costo con Spese e Utile (E+F+G) € 689,55
TOTALE € 689,55
arrotondamento € 10,45
TOTALE]|a corpo € 700,00 100,00%




Z.004

ANALISI PREZZI OPERE EDILI

Z.04

Scarifica del fondo esistente fino ad una profondita massima di 3 cm eseguito con mezzo meccanico, compreso il carico del materiale di risulta, il trasporto alle

discariche e i relativi oneri.

Articolo Descrizione Unita di Quantita P.U. Costo Lavorazione %
Misura (Euro) (Euro)
ANALISI DEI PREZZI
A) Manodopera
LOM241.RU.00.00.00.0000.- [Operaio edile 4 livello ore € 41,68 | € - 0,00%
LOM241.RU.00.00.00.0005.- [Operaio specializzato edile 3 livello ore 0,003 | € 39,50 | € 0,12 4,80%
LOM241.RU.00.00.00.0010.- [Operaio qualificato edile edile 2 livello ore 0,003 | € 36,71 | € 0,11 4,46%
LOM241.RU.00.00.00.0015.- [Operaio comune edile 1 livello ore 0,003 | € 32,81 | € 0,10 3,99%
Totale manodopera ore 0,01 A)| € 0,33 13,25%
B) Noli
LOM241.RP.00.00.05.0030.a (Pala cingolata; potenza [kW] <= 120; peso [t] <= 16
ore 0,003 | € 51,33 | € 0,15
LOM241.RP.00.10.05.0010.h [Rullo compressore; peso [t] <= 20,0
ore 0,003 | € 54,45 | € 0,16
LOM241.RP.00.50.00.0030.d [Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] <= 13,5
ore 0,007 | € 40,13 | € 0,28 24,24%
B) | € 0,60
C) Materiali
0,00%
D) Opere compiute
LOM241.1C.27.050.0100.c  [Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e
speciali non pericolosi: - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose
(CER 170504), presso impianto di recupero autorizzato, secondo il giudizio
di ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del
D.M. 27/09/2010 100 kg 0,450 | € 2,28 | € 1,03
41,57%
D) | € 1,03
79,05%
E) Subtotale (A+B+C+D) € 1,95
11,86%
F) Spese generali € 0,29
9,09%
G) Utile € 0,22
H) Costo con Spese e Utile (E+F+G) € 2,47
TOTALE € 2,47
arrotondamento 100,00%
TOTALE|a corpo € 2,47




Z.005

ANALISI PREZZI OPERE EDILI

Z.05

Formazione strato di finitura con spolvero di frantoio di cava per uno spessore max. di 3 cm. Stesa mediante lama a controllo laser, e rullatura con rullo adeguato
con operatore specializzato, con pendenza stabilita tra 0,58% min. e 0,63% max; finitura a mano necessaria per rendere perfettamente planare la superficie
libera da dossi o avvallamenti con tolleranza +/- 0,5 mm misurato con staggia da ml 3, pronto per la successiva posa del sistema sottomanto e manto in erba
sintetica. Il tutto deve essere conforme ai requisiti tecnici e prestazionali stabiliti dai Regolamenti vigenti della F.I.G.C. L.N.D..

Articolo Descrizione Unita di Quantita P.U. Costo Lavorazione %
Misura (Euro) (Euro)
ANALISI DEI PREZZI
A) Manodopera
LOM241.RU.00.00.00.0000.- [Operaio edile 4 livello ore € 41,68 | € - 0,00%
LOM241.RU.00.00.00.0005.- [Operaio specializzato edile 3 livello ore 0,009 € 39,50 | € 0,36 8,25%
LOM241.RU.00.00.00.0010.- [Operaio qualificato edile edile 2 livello ore 0,009 € 36,71 | € 0,33 7,67%
LOM241.RU.00.00.00.0015.- [Operaio comune edile 1 livello ore 0,009 € 32,81 | € 0,30 6,85%
Totale manodopera ore 0,027 A)| € 0,98 22,77%
B) Noli
Pala cingolata a controllo laser; potenza [kW] <= 120; peso [t] <= 16 ore 0,009 € 75,00 | € 0,68
LOM241.RP.00.10.05.0010.h [Rullo compressore; peso [t] <= 20,0
ore 0,009 € 54,45 | € 0,49
B) | € 1,17 27,04%
C) Materiali
sabbia di frantoio mc 0,030 € 42,00 | € 1,26
Totale materiale C)| € 1,26 29,24%
D) Opere compiute
D) | € - 0,00%
E) Subtotale (A+B+C+D) € 3,41 79,05%
F) Spese generali € 0,51 11,86%
G) Utile € 0,39 9,09%
H) Costo con Spese e Utile (E+F+G) € 4,31
TOTALE € 4,31
TOTALE[mq € 4,31 100,00%




Z.006

ANALIS| PREZZI OPERE EDILI

Z.06

Fornitura e posa di sistema manto in erba sintetica composto da:

MANTO: Fornitura e posa in opera di manto in erba sintetica drenante del tipo omologato F.I.G.C. / L.N.D. realizzato con struttura monofilo H min 50 mm,
completamente riciclabile e costituito da fibre verdi in polietilene con due tonalita di colore verde, prodotte per estrusione con polimeri al 100% in polietilene,
resistenti ai raggi U.V., al gelo, completamente antiabrasive e di ottima durabilita, con spalmatura in polietilene.

INTASO DI STABILIZZAZIONE: Fornitura e posa in opera di sabbia silicea selezionata, lavata, sferoidale, di granulometria 0,40 + 1,25 mm, fornita nella quantita
necessaria a formare il 1° strato per zavorrare il manto su tutta la superficie e idonea all'omologazione del sistema (circa 9 kg/mq).

INTASO PRESTAZIONALE: Fornitura e posa in opera di granulo elastomerico in gomma nobilitata di colore verde o marrone, di granulometria controllata da 0,8
a 2.5 mm, ricavato dalla macinazione di gomma selezionata rispondente alle normative vigenti, privo di polvere o parti estranee, ricoperto ed incapsulato con un
film di resina poliuretanica vergine, verniciato e nobilitato con pigmenti ecologici ed atossici per ottenere un prodotto inodore e di grande resistenza all'abrasione,
conforme ai limiti imposti dalla norma DIN 18035 / 7 sul rilascio dei metalli pesanti e al decreto Ronchi, fornito nella quantita necessaria a formare l'intaso
prestazionale e idonea all'omologazione del sistema (circa 27 kg/maq).

SOTTOTAPPETO: Fornitura e posa di sottotappeto drenante performante conforme ai requisiti imposti dal regolamento LND comprensivo di membrana
impermeabile in polietilene rinforzato specifica per drenaggio orizzontale.

Il tutto comprensivo della creazione e posa della segnaletica di gioco del calcio a 11 giocatori . Il sistema completo ed installato sara conforme ai requisiti tecnici
e prestazionali stabilita dalla F.1.G.C. L.N.D. e sara in possesso delle relative attestazioni ufficiali riferite al regolamento "STANDARD" approvato dalla C.I.S.E.A.
in data 7 Dicembre 2018.

Nella fornitura € compreso il sistema di incollaggio e la realizzazione della tracciatura eseguita con intaglio.

Il sistema manto dovra garantire il rispetto dei CAM attualmente in vigore e, in particolare, dovra poter essere riutilizzato/riciclato al 100% per quanto riguarda il
manto e l'intaso di stabilizzazione.

Articolo Descrizione Unita di Quantita P.U. Costo Lavorazione %
Misura (Euro) (Euro)
ANALISI DEI PREZZI
A) Manodopera
LOM241.RU.00.00.00.0000.- |Operaio edile 4 livello ore € 41,68 | € - 0,00%
LOM241.RU.00.00.00.0005.- |Operaio specializzato edile 3 livello ore 0,035 |€ 39,50 | € 1,38 2,85%
LOM241.RU.00.00.00.0010.- |Operaio qualificato edile edile 2 livello ore 0,035 |€ 36,71 | € 1,28 2,65%
LOM241.RU.00.00.00.0015.- |Operaio comune edile 1 livello ore 0,035 |€ 32,81 | € 1,15 2,37%
Totale manodopera ore 0,105 A) | € 3,82 7,87%
B) Noli
LOM241.RP.00.00.05.0030.a |Pala cingolata; potenza [kW] <= 120; peso [t] <= 16 ore 0,020 € 51,33 | € 1,03
LOM241.RP.00.50.00.0030.d [Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] <= 13,5 ore 0,020 € 40,13 | € 0,80
B) | € 1,83 3,77%
C) Materiali
tappeto erba artificiale mq 1,00 | € 16,00 | € 16,00
sottotappeto mq 1,00 | € 6,00 [ € 6,00
guaina mq 1,00 | € 1,90 | € 1,90
intaso in sabbia kg 27,00 | € 0,11 [ € 2,97
intaso in gomma kg 9,00 | € 052 | € 4,68
banda e colla mq 1,00 | € 1,15 | € 1,15
C)|€ 32,70 67,41%
D) Opere compiute
D) | € - 0,00%
E) Subtotale (A+B+C+D) € 38,34 79,05%
F) Spese generali € 5,75 11,86%
G) Utile € 4,41 9,09%
H) Costo con Spese e Utile (E+F+G) € 48,51
TOTALE € 48,51
TOTALE[mq € 48,51 100,00%




Z.007

ANALIS| PREZZI OPERE EDILI

Z2.07

Intervento di sostituzione di tutti gli irrigatori esistenti (perimetrali e centrali) presenti nel campo di calcio mediante:

Rimozione e smaltimento dei 13 irrigatori e esistenti;

Fornitura e posa in opera di n. 10 irrigatori da interrare nel modello a settore (90° e 180°) come da regolamento LND, (tipo irrigatori TORO) aventi le seguenti
caratteristiche costruttive: - irrigatore dinamico in bronzo ad impatto con massa circolare battente - boccagli intercambiabili in ABS con alette guida getto -
valvola elettrica incorporata completa di regolatore di pressione e dispositivo per I'apertura e/o I'esclusione. Completi di presa a staffa per il collegamento alla
tubazione di alimentazione e prolunga snodata per un piu esatto livellamento e drenaggio in ghiaia questo compreso;

Fornitura e posa in opera di n. 3 irrigatori centrali da interrare nel modello a cerchio intero (360°), come da regolamento LND (tipo irrigatori TORO) aventi le
seguenti caratteristiche costruttive: - irrigatore auto rotante con mazza battente a volano - boccagli intercambiabili in ABS con alette guida getto - cestello
superiore estraibile in gomma - attacco inferiore e laterale da 1 1/2". Completi di prolunga snodata per un piu esatto livellamento e drenaggio in ghiaia.
Comprensivo di assistenze murarie e di quanto altro necessario per rendere I'opera perfettamente funzionante e compiuta.

Articolo Descrizione Unita di Quantita P.U. Costo Lavorazione %
Misura (Euro) (Euro)
ANALISI DEI PREZZI
A) Manodopera
LOM241.RU.00.00.00.0000.- [Operaio edile 4 livello ore € 41,68 | € - 0,00%
LOM241.RU.00.00.00.0005.- [Operaio specializzato edile 3 livello ore 18,000 | € 39,50 | € 711,00 5,27%
LOM241.RU.00.00.00.0010.- [Operaio qualificato edile edile 2 livello ore 18,000 | € 36,71 | € 660,78 4,89%
LOM241.RU.00.00.00.0015.- [Operaio comune edile 1 livello ore 18,000 | € 32,81 | € 590,58 4,37%
Totale manodopera ore 54,000 A) | € 1.962,36 14,54%
B) Noli
B) | € - 0,00%
C) Materiali
irrigatori interrati gittata 29-30 mt - 180° cad 10,00 | € 685,00 | € 6.850,00
irrigatori interrati gittata 20-25 mt - 360° cad 3,00 [ € 600,00 | € 1.800,00
Totale materiale C)| € 8.650,00 64,07%
D) Opere compiute
D) | € - 0,00%
E) Subtotale (A+B+C+D) € 10.612,36 78,61%
F) Spese generali € 1.591,85 11,79%
G) Utile € 1.220,42 9,04%
H) Costo con Spese e Utile (E+F+G) € 13.424,64
TOTALE € 13.424,64
€ 75,36
TOTALE[mq € 13.500,00 100,00%




